SMLOUVA   O  DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi účastníky, jimiž jsou:
Objednatel:             Obec Kolová
Sídlo:                       Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
Jednající:                 Ing. Václav Kellner, starosta obce
IČ:                            00254673
Bankovní spojení:   KB, číslo účtu:  3224341/0100 
(dále objednatel)
a

Zhotovitel:              BÁČA stavební s.r.o.
Sídlo:                     Na Vlečce 179 36232 Otovice
Jednající:                Ing. Tomáš Báča
IČ:                          04283554
DIČ:                       CZ04283554
Bankovní spojení:  Fio banka K. Vary č.ú. 2200840863/2010
(dále zhotovitel)
t a k t o :
I.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje  pro objednatele provést  podle jeho požadavku stavební práce specifikované v čl. II. popsané, dílo za sjednanou cenu, na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ust. § 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
II.

Předmět plnění
1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu v k.ú. Kolová a k.ú. Háje – úprava povrchu (zámková dlažba, beton. panely) pod odpadovými nádobami v lokalitách – Kolová – křižovatka ke hřišti AJAX, pod obchodem COOP, podél silnice od křižovatky směrem Pila, Háje – u trafostanice a zastávky autobusu, v lokalitě RD. Zhotovitel zajistí rovněž dopravní značení v místě stavby, vyznačení inženýrských sítí, a geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
Dílo bude provedeno v celém rozsahu soupisu prací.
2) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil a důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
III.

Doba splnění

1) Zahájení stavby:     01.6.2017 
Dokončení stavby včetně terénních úprav, úklidu a likvidace odpadů bude provedeno             do 30.8.2017.

             Okamžikem splnění je pro účely této smlouvy datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu o předání díla, kterým bude objednatelem a zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí zcela dokončeného díla.  
2) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení. 
IV.

Splatnost a platební místo

Cena díla
1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 
· 92 170,- bez DPH (slovy:devadesátdvatisícstosedmdesát korun českých),  
·   19 356,- Kč  DPH (sazba DPH: 21 %), 
·  111 526,-  Kč včetně DPH   (slovy:stojedenácttisícpětsetdvacetšest korun českých).
Podkladem pro takto stanovenou cenu byl soupis prací, který je součástí této smlouvy o dílo jako její příloha. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Objednatel nepřipouští překročení dohodnuté ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.
2) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v záhlaví  této smlouvy.  
3) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy na cenu za dílo.
4) Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 dnů od data protokolárního převzetí díla objednatelem.
5) Splatnost daňového dokladu je 30 dní od data jeho doručení objednateli. Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného.
V.

Povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle požadavků objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli.
2) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé na stavbě a za škody vzniklé jeho činností třetím osobám.
3) Dále se zhotovitel zavazuje organizovat a provádět stavební práce tak, aby byl zajištěn řádný přístup vlastníků přilehlých nemovitostí k jejich stavebním objektům a pozemkům a nebyl narušen obvyklý způsob užívání jejich nemovitostí a režim bydlení.
4) Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele. 
5) Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činnosti, aby objednatel mohl namístě zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná (např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou části stavby apod.). Je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich započetím nechat odsouhlasit objednatelem.
6) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.
7) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů a potvrzení o likvidaci odpadu.
8) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla.
9) Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby objednatelem.
10) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
VI.

Povinnosti objednatele
1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavební a ostatní dokumentaci v potřebném rozsahu.
2) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do jednoho kalendářního týdne po podpisu této smlouvy.
3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli jím odsouhlasený daňový doklad, a to v termínu splatnosti dle této smlouvy.
4) Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru.
5) Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a provedeným zápisům připojovat své stanovisko.
VII.

Sankce
1) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování  smluvní pokuty zhotoviteli.

2) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli z výše uvedeného důvodu smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
3) Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

VIII.

Předání a převzetí díla
1) Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy bude stavba připravena k předání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí stavby.
2) Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré potřebné protokoly, revize a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšně předání a převzetí stavby do užívání.
3) Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se stavba povoluje k užívání.
4) Zápis o převzetí stavby pořizuje zhotovitel v součinnosti s objednavatelem. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.
5) Objednatel převezme zcela dokončené dílo prosté vad a nedodělků.
IX.

Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž  2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Kolové dne 1.6.2017
Objednatel:                                                                           Zhotovitel:BÁČA  stavební s.r.o.
                                                                                                                 Ing. Tomáš Báča
Obec Kolová 
Ing. Václav Kellner

starosta obce
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