
SMLOUVA O DÍLO
 ČÍSLO: ZŠ/01/2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi účastníky, jimiž jsou:

OBJEDNATEL: 

Obec Kolová
	Se sídlem


	Kolová čp. 16, 362 14, Kolová

	Adresa pro zasílání písemné korespondence
	Obec Kolová, Kolová čp. 16, 362 14, Kolová

	Zastoupený starostou obce 
	Ing. Václav Kellner

	IČ
	00254673

	Bankovní spojení
	č.ú. 3224341/0100 Komerční banka Karlovy Vary

	Tel.,fax,e-mail, www
	353331513, 353331405, obec@kolova-haje.cz,  kolova@volny.cz, http://www.kolova-haje.cz 

	Osoby oprávněné jednat ve věci této smlouvy
	Ing. Václav Kellner, tel: 602772156

	ve věcech technických 
	Ing. Michal Schafer, tel: 353505038, 602110654

	Adresa pro zasílání elektronické korespondence
	mschafer@kellner.cz

	
	

	
	


ZHOTOVITEL: 

BPO spol. s r.o.
	Se sídlem
	Lidická 1239, 363 01 Ostrov

	Adresa pro zasílání písemné korespondence
	Lidická 1239, 363 01 Ostrov

	Statutární orgán
	Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti

	IČ
	182 24 920

	Bankovní spojení
	ČSOB a.s., pobočka Ostrov

	Tel.,fax,e-mail, www
	353 675 206, projekty@bpo.cz

	Osoby oprávněné jednat ve věci této smlouvy
	Ing. Pavel Kyliš, jednatel společnosti

	ve věcech technických 
	Ing. Jan Dušek, vedoucí zakázky

	Adresa pro zasílání elektronické korespondence
	projekty@bpo.cz; jan.dusek@bpo.cz



                                                       T a k t o :
I.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad zajistí zpracování v rozsahu a za podmínek

ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou a související dokumentaci včetně provedení souvisejících výkonů podle níže uvedené specifikace.

Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení a

za související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dále ujednané spolupůsobení. 

Specifikace předmětu plnění:
1. Stavební řízení

1.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DJP)

Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DJP) na stavbu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ čp.97, STAVEBNÍ ÚPRAVY STROPŮ.
Dokumentace  bude vypracována v rozsahu, obsahu a členění dle přílohy č.5 a č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., a její změny č.62/2013 Sb. v podrobnosti nezbytné pro vydání stavebního povolení, provedení stavby a sestavení rozpočtu a výkazu výměr. Součástí DJP bude rozpočet a výkaz výměr. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 158 zákona 183/2006 Sb.  - Stavební zákon, opatřena doložkou ztvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace prokázaná jménem, podpisem a razítkem autorizované osoby, která kontrolu provedla. 
Předmětem plnění nejsou:

1. variantní řešení

2. ekonomické analýzy
Výstupy etapy 1.1 jsou specifikovány v příloze č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
1.2. Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ-SP)
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele inženýrskou činnost pro stavební povolení (IČ-SP) na stavbu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ čp.97, STAVEBNÍ ÚPRAVY STROPŮ v členění dle přílohy č.2 k vyhlášce č.526/2006 Sb. a rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení včetně obstarání pravomocného stavebního povolení.

Předpokládá se, že:

· první reakce dotčených subjektů bude mít formu souhlasu

· případě podmínečného souhlasu objednatel akceptuje podmínky souhlasu

· v případě nesouhlasu objednatel objedná změny DJP nutné ke získání souhlasu

· pokud objednatel odmítne akceptovat požadavky dotčených subjektů nutných pro získání stavebního povolení, budou projekční a inženýrské práce přerušeny

Předmětem plnění nejsou:

1. průzkumy, měření, expertízy a posudky požadované dotčenými orgány. Toto plnění provedou pro objednatele dodavatelé na základě objednávek, které objednateli předloží zhotovitel

2. úkony koordinátora BOZP

3. úkony spojené s odvoláním proti nesouhlasným nebo zamítavým stanoviskům dotčených subjektů, bude-li objednatel odvolání požadovat

4. úkony spojené se zastupováním objednatele při případných soudních sporech s účastníky stavebního řízení

Výstup etapy 1.2 jsou stanoveny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Autorský dozor (AD)
Zhotovitel se zavazuje, že na základě předchozí písemné výzvy objednatele a bez zbytečného odkladu uzavře s objednatelem smlouvu o výkonu autorského dozoru občasného na stavbu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ čp.97, STAVEBNÍ ÚPRAVY STROPŮ , a to v následujícím rozsahu: 
a. Autorský dozor občasný zhotovitele projektové dokumentace, vykonávaný po celou dobu realizace stavby až do nabytí právní moci vydaného kolaudačního souhlasu.
b. Cena AD bude stanovena s použitím hodinové sazby kalkulované za budoucí výkon autorského dozoru občasného. V hodinové sazbě jsou započteny čas i náklady na dopravu na  místo výkonu autorského dozoru tj. na staveniště. Cena AD je uvedena v příloze č.1.
c. Autorským dozorem se rozumí činnost zhotovitele projektové dokumentace stavby, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s dokumentací stavby v průběhu celé výstavby až do nabytí právní moci vydaného kolaudačního souhlasu. Autorský dozor bude vykonáván jako autorský dozor občasný zhotovitele dokumentace stavby a v časovém režimu dle potřeb výstavby.
II.
Cena 

1. Cena za provedení díla dle čl. I. byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy ve výši  cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1.   
2. Cena neobsahuje:
a. správní poplatky
b. případné průzkumy, měření, expertízy a posudky, jejichž provedení si vyžádají dotčené orgány nebo změna koncepce technického řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace.
Výši nákladů na položky a, b zhotovitel předem projedná s objednatelem. Objednatel náklady odsouhlasí před provedením nebo objednáním úkonů nebo prací uvedených pod body a, b. Částky za položky a, b uhradí objednatel zhotoviteli po předložení příslušných účetních dokladů. 
III.

Termín, rozsah a místo plnění

1. Termín a rozsah plnění jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Bude-li nutné provést práce uvedené v čl. II. odst. 2b této smlouvy  a lhůty pro jejich provedení  by znemožnily plnění dle odst.1 tohoto článku, je zhotovitel oprávněn upravit termíny plnění dle  čl. III odst. 1 podle návaznosti prací a reálných možností plnění,  a to formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.
3. Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla, nebo jeho části, objednateli je sídlo objednatele označené v záhlaví této smlouvy.  
IV.
Přechod vlastnického práva k dílu

Vlastnictví ke zhotovenému předmětu díla (projektu), jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele faktickým předáním předmětu plnění objednateli.

V.

Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy a zadání v příloze č.4  tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v čase jejího odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání dokumentace odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, závazné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů) a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení v důsledku nečinnosti dotčených orgánů a subjektů. Pro vydání územního rozhodnutí (předpokládá se, že nebude potřeba) a stavebního povolení včetně nabytí právní moci se předpokládá lhůta max. 90 dnů od podání příslušných žádostí. Dodržení této lhůty zhotovitel nemůže garantovat, protože konání příslušných úřadů nelze smluvně vynutit. Nedodržení termínů dodání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebylo-li způsobeno zanedbáním zhotovitele, proto bude považováno za prodlení třetí strany. Minimálně o délku tohoto prodlení se posunou všechny následující termíny plnění a to formou písemného dodatku této smlouvy.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené konáním dotčených orgánů jako je např. dodání stanovisek a rozhodnutí obsahujících věcné chyby apod. Zajistí však vydání a dodání opravených stanovisek a rozhodnutí.   
7. Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednatelem. Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny po odevzdání díla změnou obecně závazných předpisů, změnou podmínek v řešeném území, neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby.
8. Pro případ vady projektové dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. Povinnost zhotovitele na úhradu škod způsobených konáním podle vadné dokumentace tím není dotčena. 
9. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního předání díla -  projektové dokumentace objednateli.

10. Záruka dle odst. 9 zaniká vypršením platnosti stavebního povolení.
Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou shora uvedenou dobu smluvené vlastnosti.
VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena postupně v závislosti na plnění výše uvedených etap, a to na základě zálohových faktur zhotovitele. Dokladem o plnění bude protokol o bezvadném předání předmětné části dokumentace podepsaný technickým zástupcem objednatele, který bude přílohou každé faktury. 
2. Předpokládané termíny a výše jednotlivých plateb jsou specifikovány v příloze č.2 
3. Práce specifikované v čl. II. odst. 2a, 2b  budou fakturovány po jejich dokončení na základě předložených účetních dokladů. 

4. Po ukončení každé etapy vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za zhotovení příslušné etapy s vyúčtováním uhrazených záloh, víceprací a zbývající částkou k úhradě. 
5. Faktury jsou splatné do 30 dnů po jejich doručení objednateli.
VII.
Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré spolupůsobení v rozsahu a lhůtách nezbytných pro včasné dokončení díla (např. spolupůsobení při zajištění vstupů na dotčené pozemky) . Objednatel se zavazuje v rámci spolupůsobení při zhotovování díla předat zejména následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech :
	1. Zplnomocnění zhotovitele k zastupování ve věcech souvisejících s územním a stavebním řízením
	do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo

	2. Odsouhlasení konceptu řešení

	do 5-ti dnů od doručení

	3. Odsouhlasení čistopisu PD 
	do 5-ti dnů od doručení

	4. Odsouhlasení zásadních podmínek dotčených subjektů pro následné zapracování do PD 
	do 5-ti dnů od doručení



5. V případě překročení lhůt pro poskytnutí spolupůsobení objednatele uvedených v odst. 1-4 je zhotovitel oprávněn upravit termín dokončení díla uvedený v čl. III pod bodem 1 maximálně o délku prodlení objednatele,  a to formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v nejkratší možné lhůtě veškerá relevantní stanoviska a vyjádření, která v souvislosti s předmětem této smlouvy obdržel nebo obdrží.  

VIII.

Ujednání o smluvních pokutách

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy či konečné faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Ujednání všeobecná

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy výlučně pro účely sjednané   v této smlouvě.

2. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě, vzestupně číslovanými a podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

3. Objednatel se zavazuje, že bude jednat o změně závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky jdoucí nad rámec nabídky projektových prací (viz. příloha č.1 smlouvy) .
4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
6. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele dojde k další etapizaci projektové přípravy, bude etapizace řešena dodatkem ke smlouvě.

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce, pokud i při vynaložení veškeré odborné péče nebude schopen ani při spolupůsobení objednatele ve lhůtě do 6 měsíců získat potřebná vyjádření nebo stanoviska (např. z důvodů kdy dotčený subjekt nebude reagovat na opakované písemné výzvy k provedení nezbytného požadovaného úkonu).
8. V případě přerušení projektových prací objednatelem z důvodů na straně objednatele, bude objednateli fakturována odsouhlasená a zdokumentovaná rozpracovanost díla ke dni přerušení.
9. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele o více než 15 pracovních dnů.
10. Zhotovitel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud bude objednatel v prodlení s placením splátek ceny za dílo podle čl. II a III této smlouvy o více než 10 pracovních dnů.
11. Kterákoli ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala nezpůsobilou plnit své závazky.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Přílohy:
Příloha č.1 Cena inženýrsko-projektových prací
Příloha č.2 Plnění a platební podmínky
Příloha č.3 Podkladová PD

Příloha č.4 Zadání
V ................................
dne  …………..
  

	……………………………………………
	……………………………………………

	Zhotovitel: Ing. Pavel Kyliš

jednatel společnosti
	Objednatel: Ing. Václav Kellner
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